
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 19 
 
 
Gara 2/F/2023 - Fornitura avente ad oggetto l'acquisto di apparecchiature per il Centro di nano-
tecnologie UNINANO in via di realizzazione" presso la sede di Via Claudio, 21 a Napoli, 
articolata in 14 Lotti. 
 

****************** 
          
Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui 
all’oggetto, che si riportano nel seguito, con le risposte a cura del Responsabile Unico del 
Progetto. 
 

Quesito n° 19) 
 
(…)  1.0 Tempistiche richieste per l’esecuzione dei lavori:  
Sono previsti giorni 120 ( a partire dalla data di stipula del contratto) per l’esecuzione dei 
lavori riferiti al lotto 12, le tempistiche richieste non sono in linea con i tempi di 
approvvigionamento e di costruzione , chiediamo pertanto di prevedere almeno in giorni 180 
l’esecuzione dei lavori  
 2.0 Quantitativi e percorsi delle tubazioni  
Si richiede maggiore dettaglio e specifiche relative ai percorsi delle tubazioni gas e alle 
metrature  
3.0 Sensori, linee elettriche , e collegamenti  
La fornitura dei rilevatori fughe gas e di sottossigenazione e del relativo quadro di controllo 
deve comprendere anche tutti gli allacciamenti e linee elettriche?  
Per quanto riguarda i gas speciali e i gas infiammabili non sono previsti ne quantificati 
eventuali sensori ambientali da installare all’interno dei laboratori/camere bianche, come 
procediamo?  
4.0 Estrattori  
Dalla lettura dell’allegato emerge che dovrà essere realizzato un sistema centralizzato di 
estrazione dei fumi e dei gas di purge, questo significa che i singoli estrattori previsti per i gas 
cabinet dei gas speciali potrebbero essere superflui?  
5.0 Cabinet per gas infiammabili  
Gli armadi REI 30 di contenimento delle centrali gas H2 e CH4 fanno parte della fornitura 
lotto 12? Se si è possibile utilizzare un solo armadio per entrambi i gas?  
6.0 Rinvio data di presentazione offerta e sopralluogo  
Considerando il periodo di vacanze trascorso, il tempo utile per la preparazione dei documenti 
richiesti si è ridotto e pertanto in considerazione della necessità di alcuni chiarimenti tecnici e 
del sopralluogo obbligatorio, si richiede la proroga di 30 gg quale termine ultimo per la 
partecipazione al bando di gara.  
7.0 Garanzia  
Nel capitolato d’oneri viene indicato che la garanzia deve essere di 36 mesi ( tre anni) dalla 
data della verifica di conformità e tutto compreso incluso tutte le manutenzioni della 
strumentazione senza alcun limite f.co Sede UNI NA.  
Questa condizione contrasta con le condizioni di fornitura dei ns fornitori (12 mesi F.co 
fabbrica) esponendoci a costi aggiuntivi non calcolabili e senza alcun addebito, inoltre viene 
richiesto a fine lavori, un training della durata di 5 gg  
8.0 Gas cabinet gas speciali  
Non è chiaro se i gas cabinet per Cl2, SiH4 e NF3 devono essere provvisti dei relativi sistemi 
di abbattimento, se confermato, , i relativi sistemi dovranno essere adeguatamente 
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dimensionati in relazione al luogo di installazione, alle portate, alla destinazione d’uso e alla 
lavorazione e/o macchinario di asservimento  
9.0 Gruppo di imprese  
Finalizzazione delle attività e competenze in caso di presentazione della offerta come gruppo 
di imprese (…) 

Risposta al Quesito n°19) 

1) Si confermano 120 gg per l’esecuzione dei lavori riferiti al lotto 12.
2) La fornitura è intesa a corpo e non a misura, pertanto, le quantità riportate di seguito sono

rilevate dagli elaborati grafici, inclusi i tratti verticali, e sono indicative.
• Tubo coassiale ¼”x1/2” elettropulito ;  90m
• Tubo 3/8” elettropulito; 100m 
• Tubo 1/4” elettropulito; 90m 
• Tubo 1/2” elettropulito; 65m 
• Tubo 3/4” Ra 30; 65m 

3) Sensori, linee elettriche, e collegamenti; l’impianto della camera bianca prevede 
l’alimentazione del quadro elettrico posto nel bunker che alimenterà tutte le utenze 
previste nella presente specifica e del quadro di rivelazione e di controllo previsto 
all’interno, nel corridoio di accesso ai laboratori. Inoltre, nel controsoffitto e nel 
pavimento delle camere saranno previste delle canaline per linee dati che eventualmente 
possono essere utilizzate per i cavi dei sensori. Tutti i cavi ed i relativi cablaggi per 
sensori, gas cabinets, produttore d’aria compressa ecc, sono da intendersi a carico del 
fornitore del sistema gas tecnici.

4) Estrattori: gli estrattori dei gas cabinets dovranno essere forniti. Il sistema centralizzato 
servirà ad un eventuale sistema di abbattimento centralizzato da prevedere a valle della 
valutazione dei rischi prevista

5) Armadi  REI 30 per H2 e CH4: le bombole dei due gas infiammabili sono poste 
all’esterno in un comparto del bunker a loro dedicato, considerato naturalmente ventilato 
essendo dotato di aperture secondo norma. Tuttavia, le bombole possono essere poste 
all’interno di uno o due armadi qualora, a valle della valutazione dei rischi, si ritenesse 
necessaria la fornitura di tale/i dispositivo/i.

6) Non è possibile concedere proroghe per la presentazione delle offerte.
7) Si conferma quanto richiesto negli elaborati di gara.
8) Gas Cabinet per Cl2, SiH4, NF3: I sistemi di abbattimento devono essere previsti. Le 

macchine di processo che utilizzano i gas e le portate sono indicate negli allegati; 
2_F_2023_Lotto_12_ALL_001 e 2_F_2023_Lotto_12_ALL_003. I dimensionamenti 
sono a carico del fornitore (computo metrico punto 10.1)

9) Si conferma che è possibile presentare l'offerta come gruppo di imprese.

Il Responsabile Unico del Progetto 
Ing. Massimo Bellucci 

firmato digitalmente 
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