

**IL DIRIGENTE DELLA AREA EDILIZIA**  
**E**  
**LA DIRIGENTE DELLA AREA ATTIVITÀ CONTRATTUALE**

**VISTO** il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in particolare l'art. 56, comma 2;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo in materia di costituzione e ripartizione del fondo incentivante emanato con DR n. 4446 del 28/10/2021;

**VISTO** l'art. 1, comma 1, lettera b) del DM 10 dicembre 2021, n. 1274;

**VISTA** la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88 del 04/04/2022 *DM n. 1274 del 10/12/2021 – Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche – RICHIESTA DI FINANZIAMENTO* con cui è stata autorizzata la presentazione delle domande di cofinanziamento ed il relativo elenco degli interventi da realizzarsi a valere sul DM 1274/2021, entro cui risulta presente l'intervento:

- **FARMB.2001L** – Lavori di adeguamento ai principi di salute e sicurezza ed ammodernamento dei laboratori didattici del dipartimento di farmacia denominati L1, L2 e L3 siti al piano terra, L4 e L9 del piano primo del corpo B. Servizio di progettazione per il potenziamento della cabina di trasformazione ed installazione nuovo gruppo elettrogeno a servizio dei laboratori.

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 794 del 22/06/2023 di Approvazione della graduatoria dei programmi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 1274/2021 per Edilizia universitaria;

**CONSIDERATO** che risulta autorizzato con l'indicato provvedimento il cofinanziamento del programma di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 1274/2021, proposti dall'Ateneo Federico II, entro cui risultano presenti gli interventi di cui sopra;

**VISTA** la delibera del Consiglio di amministrazione n. 28 del 20/12/2023 *Bilancio Unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2024, Bilancio Unico d'Ateneo di previsione triennale 2024-2026, Bilancio Preventivo Unico d'Ateneo non autorizzatorio* con cui – tra l'altro - è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici (PREDIT) 2024-2026 ed il relativo elenco annuale 2024, entro cui risulta inserito il seguente intervento:

1.613.F

CIP	CUP	CUI	Tipologia	Descrizione dell'intervento	Importo
FARMB.2001L	E61J20000100005	L00876220633202100003	Manutenzione straordinaria	Lavori di adeguamento ai principi di salute e sicurezza ed ammodernamento dei laboratori didattici del dipartimento di farmacia denominati L1, L2 e L3 siti al piano terra, L4 e L9 del piano primo del corpo B. Servizio di progettazione per il potenziamento della cabina di trasformazione ed installazione nuovo gruppo elettrogeno a servizio dei laboratori.	€ 1.580.000,00

**VISTO** il decreto n. 1488 del 15/12/2023 con il quale il Dirigente dell'Area Edilizia ha nominato l'ing. **Raffaele D'Alessio** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'intervento *FARMB.2001L - Lavori di adeguamento ai principi di salute e sicurezza ed ammodernamento dei laboratori didattici del dipartimento di farmacia denominati L1, L2 e L3 siti al piano terra, L4 e L9 del piano primo del corpo B. Servizio di progettazione per il potenziamento della cabina di trasformazione ed installazione nuovo gruppo elettrogeno a servizio dei laboratori.*

**CONSIDERATO** che per il suddetto intervento è stato redatto il Progetto di fattibilità Tecnico Economica (PFTE). Nello specifico, la progettazione della quota lavori è stata eseguita dalla società ARETHUSA srl, nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori di competenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La quota forniture è stata oggetto di progettazione interna agli uffici tecnici dell'Università.

**VISTO** l'atto di validazione del progetto, emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 08/03/2024;

**VISTA** la Relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto, predisposta ai sensi del richiamato Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed allegata alla presente determina ed ai cui contenuti di dettaglio si rinvia (**All. B**), con la quale:

- vengono trasmessi i seguenti atti, resi disponibili entro l'applicativo per la conservazione digitale di Ateneo eDocumento al fascicolo: X.2/2024-45 FARMB.2001L

GENERALI		
ARE-084A-23-PE.GE.EE.01.0	ELENCO ELABORATI	-
ARE-084A-23-PE.GE.RTG.01.0	RELAZIONE TECNICA GENERALE	
ARE-084A-23-PE.GE.RTE.01.0	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA - IMPIANTI ELETTRICI	-
ARE-084A-23-PE.GE.RGM.01.0	RELAZIONE SPECIALISTICA - GESTIONE DELLE MATERIE	-
ARE-084A-23-PE.GE.RTI.01.0	RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE INTERFERENZE	-
ARE-084A-23-PE.GE.RTA.01.0	RELAZIONE PER REQUISITI ACUSTICI (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	-
ARE-084A-23-PE.GE.CRL.01.0	CRONOPROGRAMMA LAVORI	-
ARE-084A-23-PE.GE.CSA.01.0	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SEZIONE AMMINISTRATIVA	-
ARE-084A-23-PE.GE.CSA.02.0	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SEZIONE TECNICA	-
ARE-084A-23-PE.GE.SDC.01.0	SCHEMA DI CONTRATTO	-
ARE-084A-23-PE.GE.PM.01.0	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE	-
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		
ARE-084A-23-PE.IE.SH.01.0	SCHEMA A BLOCCHI	-
ARE-084A-23-PE.IE.SH.02.0	SCHEMA UNIFILARE GENERALE MT/BT	-
ARE-084A-23-PE.IE.SH.03.0	SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI QUADRI MT	-
ARE-084A-23-PE.IE.SH.04.0	SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI QUADRI BT	-
ARE-084A-23-PE.IE.DI.01.0	RILIEVO STATO DI FATTO	1:50

ARE-084A-23-PE.IE.DI.02.0	CAVIDOTTO MT PRINCIPALE	1:100
ARE-084A-23-PE.IE.DI.03.0	OPERE CIVILI CABINA ELETTRICA	1:250/50
ARE-084A-23-PE.IE.DI.04.0	LAYOUT DISPOSIZIONE APPARECCHATURE ED IMPIANTI	1:50
ARE-084A-23-PE.IE.DI.05.0	IMPIANTO DI TERRA CABINA	1:25
ARE-084A-23-PE.IE.DI.06a.0	OPERE PROVVISORIALI TAVOLA 1 di 2	1:100
ARE-084A-23-PE.IE.DI.06b.0	OPERE PROVVISORIALI TAVOLA 2 di 2	1:100
<b>TECNICO AMMINISTRATIVO</b>		
ARE-084A-23-PE.ECN.CME.01.0	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
ARE-084A-23-PE.ECN.QIM.01.0	QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-
ARE-084A-23-PE.ECN.QIS.01.0	QUADRO INCIDENZA DELLA SICUREZZA	-
ARE-084A-23-PE.ECN.EPU.01.0	ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI DEI NUOVI PREZZI	-
ARE-084A-23-PE.ECN.PSC.01.0	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-
ARE-084A-23-PE.ECN.QE.01.0	QUADRO ECONOMICO	-
<b>PREVENZIONE INCENDI</b>		
ARE-084A-23-PE.PRI.RT.01.0	RELAZIONE TECNICA	-
ARE-084A-23-PE.PRI.DI.01.0	ELABORATO GRAFICO	1:20
ARE-084A-23-PE.PRI.DI.02.0	SEZIONI LOCALI TECNICI	1:50
<b>ARREDI</b>		
	<b>ELABORATI GENERALI</b>	<b>formato</b>
PFTE.EE	ELENCO ELABORATI	A4
PFTE.CSA-1	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – SEZIONE AMMINISTRATIVA	A4
PFTE.CSA-2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SEZIONE TECNICA	A4
PFTE.CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
PFTE.QE	QUADRO ECONOMICO	A4
PFTE.AA	ABACO ARREDI	A4
PFTE.DF	DESCRIZIONE FORNITURE	A4
PFTE.SDD	SCHEDA DESCRITTIVA DITTA	A4
	<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
PFTE.EG.A1	DISPOSIZIONE ARREDI LABORATORIO 4	A1

PFTE.EG.A2	DISPOSIZIONE ARREDI LABORATORIO 9	A1
------------	-----------------------------------	----

- viene, come di seguito riportato, il quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI IN APPALTO</b>	<b>QUOTA BASE APPALTO</b>	<b>QUOTA OPZIONALE APPALTO</b>
a.1	LAVORI IN APPALTO Soggetti a Ribasso (al netto degli oneri di sicurezza)	€ 930.056,38	€ 0,00
a.2	ONERI DI SICUREZZA Non soggetti a ribasso (da computo oneri sicurezza)	€ 33.969,50	€ 0,00
a.3	Arredi Tecnici Soggetti a Ribasso	€ 291.093,00	€ 137.852,00
a.5	Oneri di conferimento a Discarica - smaltimenti rifiuti (IVA esclusa) Non soggetti a ribasso	€ 12.155,24	€ 4.957,04
	<b>A1- TOTALE LAVORI (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)</b>	<b>€ 1.267.274,12</b>	<b>€ 142.809,04</b>
a.6	PROGETTAZIONE ESECUTIVA + PSC Soggetti a Ribasso. Esclusi oneri per cassa previdenziale	€ 46.010,72	€ 0,00
	<b>A2- TOTALE LAVORI + SERVIZI (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.6)</b>	<b>€ 1.313.284,84</b>	<b>€ 142.809,04</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
b.5	Imprevisti su A.1 (base) / su A.3 (quota opzionale)	€ 54.208,36	€ 7.000,00
b.7	Incentivi ex art.45 D.Lgs 36/2023 (2% di A1)	€ 25.345,48	€ 2.856,18
b.8.2	Oneri Previdenziali per Progettazione esecutiva e PSC 4% su a.6	€ 1.840,43	€ 0,00
b.15	Spese rimedi alternativi a tutela giurisdizionale (3%)	€ 39.398,55	€ 4.284,27
	<b>B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 120.792,82</b>	<b>€ 14.140,45</b>
<b>C</b>	<b>I.V.A.</b>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
c.1	I.V.A. lavori (10% di A.1+A.2+B.5)	€ 101.823,42	€ 700,00
c.2	I.V.A. per spese tecniche (22% di A.3+A5+A6+B8.2)	€ 77.241,87	€ 31.417,99
	<b>C - TOTALE IVA</b>	<b>€ 179.065,29</b>	<b>€ 32.117,99</b>
	<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.613.142,95</b>	<b>€ 189.067,48</b>

- viene proposto per le motivazioni ivi indicate ed alle quali integralmente si rinvia:

- di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
  - con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
  - di stipulare ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/ un contratto che abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
  - il contratto sarà stipulato a misura per la quota lavori e a corpo per la quota progettazione e coordinamento in progettazione;
  - viene proposto di consentire ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 120, comma 3 del medesimo decreto, il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al fine di eseguire delle forniture aggiuntive, dettagliate negli elaborati di progetto, per un importo a base di gara pari a € 137.852,00 per fornitura di arredi a misura soggetti a ribasso, oltre a € 4.957,04 per oneri di discarica non soggetti a ribasso. Pertanto, la Stazione Appaltante si riserva di affidare le l'esecuzione di forniture aggiuntive con successivo atto del RUP e agli stessi patti e condizioni del contratto principale, alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie coperture finanziarie;
  - vengono riportate le motivazioni, che qui si intendono integralmente richiamate, in ordine:
    - alla scelta di procedere con appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice;
    - alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;
    - all'obbligatorietà del sopralluogo;
    - ai requisiti di partecipazione richiesti per l'esecuzione delle forniture;
    - ai requisiti di partecipazione richiesti per l'espletamento della progettazione esecutiva;
    - alla qualificazione richiesta ai fini della partecipazione per l'esecuzione dei lavori per le seguenti categorie e classifiche, in conformità all'art. 2 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023: OG1 classifica I - OG10 classifica III;
    - ai criteri specifici di valutazione dell'anomalia delle offerte;
    - alle lavorazioni che devono essere svolte necessariamente dall'aggiudicatario e non sono subappaltabili;
    - al numero di componenti della Commissione di Gara e al termine per la conclusione delle valutazioni dell'offerta tecnica;
    - alla richiesta della garanzia provvisoria ex art. 53 comma 1 del d.lgs. 36/2023;
  - vengono definiti gli importi come di seguito meglio specificati:
    - Lavori a misura soggetti a ribasso € 930.056,38;
    - Oneri smaltimento non soggetti a ribasso € 12.155,24;
    - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 33.696,50;
    - Importo ex art. 120 comma 1 lett. a d.lgs. 36/2023, incluso oneri di discarica, € 142.809,04;
    - oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione soggetti a ribasso: € 46.010,72 € , esclusi oneri per cassa previdenziale;
- il tutto oltre IVA come per legge;

**RILEVATO** che, alla luce di quanto sopra riportato, l'importo massimo pagabile ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 è pari ad euro **1 455 820,88 €** dato dalla somma dei lavori e forniture soggetti a ribasso, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione soggetti a ribasso e importo relativo ad eventuale applicazione della clausola opzionale di cui all'articolo 120 co. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023;

**CONSIDERATO** che il Dirigente dell'Area Edilizia condivide e approva, sul piano tecnico, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, con riferimento alla Relazione Istruttoria - da cui risultano anche i predetti quadri economici sopra riportati - e i contenuti degli **atti di gara identificati come allegati: dal n. 1 al n. 54** nonché la proposta attinente alla tipologia e oggetto del contratto ed alla procedura di scelta del contraente;

**VISTO** il decreto del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 404 del 24/04/2024 di nomina del Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili in qualità di Responsabile per la fase di affidamento relativa alla procedura in oggetto e della unità di supporto;

**CONSIDERATO** che il Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili - effettuata l'istruttoria giuridico-amministrativa di competenza, preordinata alla formulazione degli atti amministrativi di gara e condivisa la proposta risultante dai documenti redatti dal Responsabile Unico del Progetto, di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha predisposto il testo dei seguenti documenti con la previsione, nell'elaborato "Disciplinare di Gara" dell'applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs. 36/2023:

ha predisposto il testo dei seguenti documenti:

- Bando di Gara (**allegato A alla presente determina**);
- Disciplinare di Gara (**allegato A1 alla presente determina**);
- Modelli DGUE, B1, B2, P1, P2, P3 (**allegati A2, A3, A4, A5, A6, A7 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di impegno a costituire A.T.I. (**allegato A8 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di impegno a costituire R.T.P. (**allegato A9 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di avvalimento (**allegato A10 alla presente determina**);
- Schema di contratto (**allegato A11 alla presente determina**);
- Modello dichiarazione di sopralluogo (**allegato A12 alla presente determina**);

**CONSIDERATO** che il Dirigente dell'Area Attività Contrattuale condivide e approva le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Capo dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili e il testo degli atti di cui agli allegati A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 e A12;

**VISTO** l'art. 17 del documento intitolato "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*" emanato dalla Consip S.p.A., relativo alla disciplina del sistema informatico di negoziazione M.E.P.A, ai sensi del quale "[...] Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle Registrazioni di Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema. Le Registrazioni di Sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005";

**CONSIDERATO** che, per dare attuazione obblighi normativi di uso dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, l'Amministrazione ha aderito al sistema informatico di negoziazione in modalità ASP di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusta richiesta di utilizzo nota prot. n. GA 345 del 31/10/2023 e autorizzazione concessa con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 135176 del 22/11/2023;

**TENUTO CONTO** dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni di cui al modello B13 del dell'Appendice 2.3.E del PIAO 2024/2026 a cura del Dirigente dell'Area Edilizia (Ing. Maurizio Pinto), del Capo Ufficio responsabile dell'istruttoria tecnica della procedura di gara (Geom. Antonio Candida) e del personale incaricato a vario titolo nella procedura di gara (Ing. Luigi Miranda), acquisite al protocollo di Ateneo con il numero PG/2024/18948 del 14/02/2024

**TENUTO CONTO** dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni di cui al modello B12 del dell'Appendice 2.3.E del PIAO 2024/2026 a cura della Dirigente dell'Area Attività Contrattuale (Dott.ssa Rossella Maio), del Capo Ufficio responsabile della procedura di gara (Dott. Vincenzo Di Marco) e del personale coinvolto nella redazione della documentazione di gara (Dott.ssa Liliana Acanfora) acquisite al protocollo di Ateneo con il numero 48092 del 22/04/2024;

tutto ciò premesso,

**I SOPRANOMINATI DIRIGENTI,  
CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA,  
DECRETANO**

1) di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avente ad oggetto "*Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché*

**esecuzione dei Lavori di adeguamento ai principi di salute e sicurezza ed ammodernamento dei laboratori didattici del dipartimento di farmacia denominati L1, L2 e L3 siti al piano terra, L4 e L9 del piano primo del corpo B** [Gara 3/L/2024 – CIP: FARMB.2001L] da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

L'importo a base d'asta per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetto a ribasso) e l'esecuzione dei lavori e forniture a misura (soggetto a ribasso) è così determinato:

Prestazione	Importo Quota Base	Importo Quota opzionale	Totale
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	930.056,38 €		930.056,38 €
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	33.696,50 €		33.696,50 €
Arredi tecnici (soggetti a ribasso)	291.093,00 €	137.852,00 €	428.945,00 €
Oneri di scarica (non soggetti a ribasso)	12.155,24€	4.957,04 €	17.112,28 €
Oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione (soggetti a ribasso)	46.010,72 €		46.010,72 €
<b>Totale</b>	<b>1 313 011,84 €</b>	<b>142.809,04 €</b>	<b>1 455 820,88 €</b>

L'importo massimo pagabile è pari a € **1.455.820,88** dato dalla somma dei lavori e delle forniture soggetti a ribasso, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso, e importo relativo ad eventuale applicazione della clausola di cui all'articolo 120 co. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva di affidare le forniture aggiuntive ex art. 120 co. 1 lett. a) con successivo atto del RUP e agli stessi patti e condizioni del contratto principale, alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie coperture finanziarie.

2) di approvare il quadro economico di intervento come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI E SERVIZI IN APPALTO</b>	<b>QUOTA BASE APPALTO</b>	<b>QUOTA OPZIONALE APPALTO</b>
a.1	LAVORI IN APPALTO Soggetti a Ribasso (al netto degli oneri di sicurezza)	€ 930.056,38	€ 0,00
a.2	ONERI DI SICUREZZA Non soggetti a ribasso (da computo oneri sicurezza)	€ 33.969,50	€ 0,00

a.3	Arredi Tecnici Soggetti a Ribasso	€ 291.093,00	€ 137.852,00
a.5	Oneri di conferimento a Discarica - smaltimenti rifiuti (IVA esclusa) Non soggetti a ribasso	€ 12.155,24	€ 4.957,04
<b>A1- TOTALE LAVORI (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)</b>		<b>€ 1.267.274,12</b>	<b>€ 142.809,04</b>
a.6	PROGETTAZIONE ESECUTIVA + PSC Soggetti a Ribasso. Esclusi oneri per cassa previdenziale	€ 46.010,72	€ 0,00
<b>A2- TOTALE LAVORI + SERVIZI (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.6)</b>		<b>€ 1.313.284,84</b>	<b>€ 142.809,04</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
b.5	Imprevisti su A.1 (base) / su A.3 (quota opzionale)	€ 54.208,36	€ 7.000,00
b.7	Incentivi ex art.45 D.Lgs 36/2023 (2% di A1)	€ 25.345,48	€ 2.856,18
b.8.2	Oneri Previdenziali per Progettazione esecutiva e PSC 4% su a.6	€ 1.840,43	€ 0,00
b.15	Spese rimedi alternativi a tutela giurisdizionale (3%)	€ 39.398,55	€ 4.284,27
<b>B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 120.792,82</b>	<b>€ 14.140,45</b>
<b>C</b>	<b>I.V.A.</b>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
c.1	I.V.A. lavori (10% di A.1+A.2+B.5)	€ 101.823,42	€ 700,00
c.2	I.V.A. per spese tecniche (22% di A.3+A5+A6+B8.2)	€ 77.241,87	€ 31.417,99
<b>C - TOTALE IVA</b>		<b>€ 179.065,29</b>	<b>€ 32.117,99</b>
<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>€ 1.613.142,95</b>	<b>€ 189.067,48</b>

3) di approvare gli elaborati progettuali e gli atti della procedura di gara di seguito elencati:

GENERALI		
ARE-084A-23-PE.GE.EE.01.0	ELENCO ELABORATI	-
ARE-084A-23-PE.GE.RTG.01.0	RELAZIONE TECNICA GENERALE	
ARE-084A-23-PE.GE.RTE.01.0	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA - IMPIANTI ELETTRICI	-
ARE-084A-23-PE.GE.RGM.01.0	RELAZIONE SPECIALISTICA - GESTIONE DELLE MATERIE	-
ARE-084A-23-PE.GE.RTI.01.0	RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE INTERFERENZE	-

ARE-084A-23-PE.GE.RTA.01.0	RELAZIONE PER REQUISITI ACUSTICI (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	-
ARE-084A-23-PE.GE.CRL.01.0	CRONOPROGRAMMA LAVORI	-
ARE-084A-23-PE.GE.CSA.01.0	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SEZIONE AMMINISTRATIVA	-
ARE-084A-23-PE.GE.CSA.02.0	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SEZIONE TECNICA	-
ARE-084A-23-PE.GE.SDC.01.0	SCHEMA DI CONTRATTO	-
ARE-084A-23-PE.GE.PM.01.0	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE	-
<b>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</b>		
ARE-084A-23-PE.IE.SH.01.0	SCHEMA A BLOCCHI	-
ARE-084A-23-PE.IE.SH.02.0	SCHEMA UNIFILARE GENERALE MT/BT	-
ARE-084A-23-PE.IE.SH.03.0	SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI QUADRI MT	-
ARE-084A-23-PE.IE.SH.04.0	SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI QUADRI BT	-
ARE-084A-23-PE.IE.DI.01.0	RILIEVO STATO DI FATTO	1:50
ARE-084A-23-PE.IE.DI.02.0	CAVIDOTTO MT PRINCIPALE	1:100
ARE-084A-23-PE.IE.DI.03.0	OPERE CIVILI CABINA ELETTRICA	1:250/50
ARE-084A-23-PE.IE.DI.04.0	LAYOUT DISPOSIZIONE APPARECCHATURE ED IMPIANTI	1:50
ARE-084A-23-PE.IE.DI.05.0	IMPIANTO DI TERRA CABINA	1:25
ARE-084A-23-PE.IE.DI.06a.0	OPERE PROVVISORIALI TAVOLA 1 di 2	1:100
ARE-084A-23-PE.IE.DI.06b.0	OPERE PROVVISORIALI TAVOLA 2 di 2	1:100
<b>TECNICO AMMINISTRATIVO</b>		
ARE-084A-23-PE.ECN.CME.01.0	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
ARE-084A-23-PE.ECN.QIM.01.0	QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-
ARE-084A-23-PE.ECN.QIS.01.0	QUADRO INCIDENZA DELLA SICUREZZA	-
ARE-084A-23-PE.ECN.EPU.01.0	ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI DEI NUOVI PREZZI	-
ARE-084A-23-PE.ECN.PSC.01.0	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-
ARE-084A-23-PE.ECN.QE.01.0	QUADRO ECONOMICO	-
<b>PREVENZIONE INCENDI</b>		

ARE-084A-23-PE.PRI.RT.01.0	RELAZIONE TECNICA	-
ARE-084A-23-PE.PRI.DI.01.0	ELABORATO GRAFICO	1:20
ARE-084A-23-PE.PRI.DI.02.0	SEZIONI LOCALI TECNICI	1:50
<b>ARREDI</b>		
	<b>ELABORATI GENERALI</b>	<b>formato</b>
PFTE.EE	ELENCO ELABORATI	A4
PFTE.CSA-1	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – SEZIONE AMMINISTRATIVA	A4
PFTE.CSA-2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SEZIONE TECNICA	A4
PFTE.CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
PFTE.QE	QUADRO ECONOMICO	A4
PFTE.AA	ABACO ARREDI	A4
PFTE.DF	DESCRIZIONE FORNITURE	A4
PFTE.SDD	SCHEDA DESCRITTIVA DITTA	A4
	<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
PFTE.EG.A1	DISPOSIZIONE ARREDI LABORATORIO 4	A1
PFTE.EG.A2	DISPOSIZIONE ARREDI LABORATORIO 9	A1

- Relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto (**allegato B alla presente determina**);
- Bando di gara (**allegato A alla presente determina**);
- Disciplinare di Gara (**allegato A1 alla presente determina**);
- Modelli DGUE, B1, B2, P1, P2, P3 (**allegati A2, A3, A4, A5, A6, A7 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di impegno a costituire A.T.I. (**allegato A8 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di impegno a costituire R.T.P. (**allegato A9 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di avvalimento (**allegato A10 alla presente determina**);
- Schema di contratto (**allegato A11 alla presente determina**);
- Modello dichiarazione di sopralluogo (**allegato A12 alla presente determina**);
- Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 contenuto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 44 del 30/01/2024 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – all. X;
- Codice di comportamento di Ateneo contenuto nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, [appendice 2.3.D] approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 30/01/2024 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;
- Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, [ed in particolare nelle appendici 2.3.B, 2.3.E CONTR - EDIL] approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 30/01/2024 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao> ;

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato a misura;

5) di stabilire che la procedura di gara, ai sensi degli articoli 22 e 25 del d.lgs. 36/2023, verrà espletata attraverso il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) messo a disposizione dell'Università di Napoli Federico II dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da Protocollo di Intesa stipulato citato in premessa.

Il Dirigente della Area  
Attività Contrattuale  
**dott.ssa Rossella Maio**  
*firmato digitalmente*



Il Dirigente della Area  
Edilizia  
**ing. Maurizio Pinto**  
*firmato digitalmente*



Unità organizzativa responsabile della procedura di gara:  
*Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili*  
*Il Capo dell'Ufficio: Dott. Vincenzo Di Marco*

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria tecnica:  
*Ufficio di Supporto alla Programmazione Edilizia*  
*Il Capo dell'Ufficio: Geom. Antonio Candida*

**Per la copertura economico-finanziaria:**

**Budget Economico – Esercizio Finanziario.....-**

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del.....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)

**Area Bilancio e Finanza**

*Il Dirigente della Area: dott.sa Colomba Tufano*

**Unità organizzativa responsabile: UCA 1**

*Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano*

*L'addetto: Pierfrancesco Papaccio*

**Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2024..**

**BUDGET DEGLI INVESTIMENTI**

Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
			N. scrittura	Importo			
Importo	Importo	Importo					
944.246,64 €*		668.896,21 €**	COAN 83865 - 83895 - 83922	1.613.142,95 €	CA.01.10.02.01.04.03	Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali	(*) (**)
			83925 - 83929				
			83933 - 83937				

**Note:**

\*\*\* L'attivazione della quota opzionale (lavori aggiuntivi ex art. 120 co. 1 lett. a) è subordinata con successivo atto del RUP, al reperimento delle necessarie coperture finanziarie.

\*Progetto: FARMB.2001L\_-\_DM\_1274\_LETTERA\_b)

\*\* Progetto: FARMB.2001L\_-\_Risorse\_Proprie