

IL DIRIGENTE DELLA AREA EDILIZIA
E
LA DIRIGENTE DELLA AREA ATTIVITÀ CONTRATTUALE

VISTO il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare l'art. 17, comma 1;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in particolare l'art. 56, comma 2;

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di costituzione e ripartizione del fondo incentivante emanato con DR n. 4446 del 28/10/2021;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 774 del 10 giugno 2024 - Fondo edilizia universitaria 2024;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 22 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici (PREDIT) 2025-2027 ed il relativo elenco annuale 2025, entro cui risulta inserito il seguente intervento:

CIP	CUP	Tipologia	Descrizione dell'intervento	Importo
ATNEO.2502L	E63G24000020005	Manutenzione straordinaria	Adeguamento ed efficientamento degli impianti dell'amministrazione centrale, anche ai fini del Building Information Modeling di ateneo.	€ 2.718.788,00

VISTO il decreto n. 931 del 26/09/2024 con il quale il Dirigente dell'Area Edilizia ha nominato **l'Arch. Valeria Di Paola** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'intervento *ATNEO.2502L - Adeguamento ed efficientamento degli impianti dell'amministrazione centrale, anche ai fini del Building Information Modeling di ateneo.*

CONSIDERATO che per il suddetto intervento è stato redatto il Progetto Esecutivo (PE). Nello specifico, è stata eseguita la progettazione interna agli uffici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

VISTO l'atto di validazione del progetto, emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 18/06/2025;


VISTA la Relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto, predisposta ai sensi del richiamato Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed allegata alla presente determina ed ai cui contenuti di dettaglio si rinvia (**All. B**), con la quale:

- vengono trasmessi i seguenti atti, resi disponibili entro l'applicativo per la conservazione digitale di Ateneo eDocumento al fascicolo: X.2/2025-47 ATNEO.2502L

N°	CODICE	NOME ELABORATO
<i>ELABORATI GENERALI</i>		
1	ATNEO.2502L_PE.EG.EE	Elenco Elaborati
2	ATNEO.2502L_PE.EG.CSA	Capitolato Tecnico Amministrativo
3	ATNEO.2502L_PE.EG.RG	Relazione Generale
4	ATNEO.2502L_PE.EG.CAM	Relazione Criteri Ambientali Minimi
5	ATNEO.2502L_PE.EG.CME	Computo Metrico Estimativo
6	ATNEO.2502L_PE.EG.CMO	Computo Metrico delle Opere Opzionali
7	ATNEO.2502L_PE.EG.AP	Analisi Nuovi Prezzi
8	ATNEO.2502L_PE.EG.EP	Elenco Prezzi Unitario
9	ATNEO.2502L_PE.EG.IM	Incidenza Manodopera
10	ATNEO.2502L_PE.EG.QE	Quadro Economico di Progetto
11	ATNEO.2502L_PE.EG.PM	Piano di Manutenzione

12	ATNEO.2502L_PE.EG.RIE	Relazione Tecnica Interventi Impianti Elettrici
13	ATNEO.2502L_PE.EG.RIM	Relazione Tecnica Interventi Impianti Meccanici
14	ATNEO.2502L_PE.EG.DT	Disciplinare Tecnico Prestazionale
<i>ELABORATI GRAFICI</i>		
15	ATNEO.2502L_PE.IMP.01	Localizzazione interventi – Area 1
16	ATNEO.2502L_PE.IMP.02	Localizzazione interventi – Area 2
17	ATNEO.2502L_PE.IMP.03	Localizzazione interventi – Area 3
18	ATNEO.2502L_PE.IMP.04	Localizzazione interventi – Area 4
19	ATNEO.2502L_PE.IMP.05	Localizzazione interventi – Area 5
20	ATNEO.2502L_PE.IMP.06	Localizzazione interventi – Area 6
21	ATNEO.2502L_PE.IMP.07	Localizzazione interventi – Area 7
22	ATNEO.2502L_PE.IMP.08	Localizzazione interventi – Area 8
23	ATNEO.2502L_PE.IMP.09	Localizzazione interventi – Area 9
<i>ELABORATI SICUREZZA</i>		
24	ATNEO.2502L_PE.ES.CME	Computo metrico costi della sicurezza
25	ATNEO.2502L_PE.ES.CR	Cronoprogramma
26	ATNEO.2502L_PE.ES.PSC	Piano di sicurezza e coordinamento

- viene, come di seguito riportato, il quadro economico:

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Area edilizia			
Quadro Economico			
ATNEO.2502L – ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, ANCHE AI FINI DEL BUILDING INFORMATION MODELING DI ATNEO.			
	Descrizione voce	Quota base	Quota opzionale
A	SPESE DI ESECUZIONE	1.997.904,45 €	536.854,77 €
	Lavori a base d'asta		
	Importo lavori	1.947.772,65 €	526.360,85 €
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	35.131,80 €	9.493,92 €
	Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso)	15.000,00 €	1.000,00 €
	SOMME A DISPOSIZIONE	720.883,55 €	193.959,49 €
	Imprevisti , spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale e spese analisi e indagini iva compresa	240.726,48 €	65.053,28 €
	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	39.958,09 €	10.798,17 €
	Spese per Autorità lavori pubblici	660,00 €	- €
	IVA sui lavori a base d'asta A.1 (22% di A1)	439.538,98 €	118.108,05 €
A+B	Totale quadro economico	2.718.788,00 €	730.814,27 €

- viene proposto per le motivazioni ivi indicate ed alle quali integralmente si rinvia:
 - di indire procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
la procedura di gara, ai sensi degli articoli 22 e 25 del d.lgs. 36/2023, verrà espletata attraverso il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider);
 - con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - il contratto sarà stipulato a misura;
- viene proposto di consentire la modifica del contratto di appalto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a), [fermo restando quanto previsto dall'art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.], senza una nuova procedura di affidamento, al fine di soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori per l'esecuzione di lavori complementari, dettagliate negli elaborati di progetto, per un importo a base di gara pari ad € 536.854,77 così definiti: € 526.360,85 per importo lavori (soggetti a ribasso), € 9.493,92 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 1.000,00 oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso). Pertanto, la Stazione Appaltante si riserva di affidare l'esecuzione di opere complementari con successivo atto del RUP e agli stessi patti e condizioni del contratto principale, alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie coperture finanziarie;
- vengono riportate le motivazioni, che qui si intendono integralmente richiamate, in ordine:
 - alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;
 - al CCNL applicabile CCNL Metalmeccanico. Per le prestazioni OS30 si applica il CCNL Metalmeccanico - codice ATECO 43.21.01, per le prestazioni scorporabili OS28 si applica il CCNL Metalmeccanico - codice ATECO 43.22.01.;
 - alla qualificazione richiesta ai fini della partecipazione per l'esecuzione dei lavori per la seguente categoria e classifica, in conformità all'art. 2 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023: OS30 classifica III bis, OS28 classifica III bis.
 - ai criteri specifici di valutazione dell'anomalia delle offerte;
 - alle lavorazioni che devono essere svolte necessariamente dall'aggiudicatario e non sono subappaltabili;
 - al numero di componenti della Commissione di Gara e al termine per la conclusione delle valutazioni dell'offerta tecnica;
- vengono definiti gli importi come di seguito meglio specificati:
 - Lavori a misura soggetti a ribasso: € 1.947.772,65;
 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 35.131,80;
 - Oneri smaltimento non soggetti a ribasso: € 15.000,00;
 - Importi modifiche ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) d.lgs. 36/2023: € 526.360,85 per importo lavori (soggetti a ribasso), € 9.493,92 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 1.000,00 oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso);
 - importo ex art. 120 comma 3 d.lgs. 36/2023: € 299.685,67;il tutto oltre IVA come per legge;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra riportato, l'importo massimo pagabile ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 è pari ad euro € **2.834.444,89** dato dalla somma dei lavori soggetti a ribasso, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, importo relativo ad eventuale applicazione della clausola opzionale di cui all'articolo 120 co. 1 lett. a) e comma 3 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Edilizia condivide e approva, sul piano tecnico, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, con riferimento alla Relazione Istruttoria - da cui risultano anche i predetti quadri economici sopra riportati - e i contenuti degli **atti di gara identificati**

come allegati: dal n. 1 al n. ____ nonché la proposta attinente alla tipologia e oggetto del contratto ed alla procedura di scelta del contraente;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 533 del 11/06/2025 di nomina del Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili in qualità di Responsabile per la fase di affidamento relativa alla procedura in oggetto e della unità di supporto;

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili - effettuata l'istruttoria giuridico-amministrativa di competenza, preordinata alla formulazione degli atti amministrativi di gara e condivisa la proposta risultante dai documenti redatti dal Responsabile Unico del Progetto, di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha predisposto il testo dei seguenti documenti con la previsione, nell'elaborato "Disciplinare di Gara" dell'applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs. 36/2023:

ha predisposto il testo dei seguenti documenti:

1. Bando di Gara (**allegato A alla presente determina**);
2. Disciplinare di Gara (**allegato A1 alla presente determina**);
3. Modelli DGUE, B1, B2 (**allegati A2, A3, A4 alla presente determina**);
4. Modello di dichiarazione di impegno a costituire A.T.I. (**allegato A5 alla presente determina**);
5. Schema di contratto (**allegato A6 alla presente determina**);

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Attività Contrattuale condivide e approva le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Capo dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili e il testo degli atti di cui agli allegati da A ad A6;

VISTO l'art. 17 del documento intitolato "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*" emanato dalla Consip S.p.A., relativo alla disciplina del sistema informatico di negoziazione realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP, ai sensi del quale "[...] Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle Registrazioni di Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema. Le Registrazioni di Sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005";

CONSIDERATO che, per dare attuazione obblighi normativi di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, l'Amministrazione ha aderito al sistema informatico di negoziazione in modalità ASP di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusta richiesta di utilizzo nota prot. n. GA 345 del 31/10/2023 e autorizzazione concessa con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 135176 del 22/11/2023;

TENUTO CONTO dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni di cui al modello B13 dell'Appendice 2.3.E del PIAO 2025/2027 a cura del Dirigente dell'Area Edilizia (Ing. Raffaele D'Alessio), del Capo Ufficio responsabile dell'istruttoria tecnica della procedura di gara (Geom. Antonio Candida) e del personale incaricato a vario titolo nella procedura di gara (Ing. Luigi Miranda), acquisite al protocollo di Ateneo con il numero PG/2025/68400 del 26/05/2025;

TENUTO CONTO dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni di cui al modello B12 del dell'Appendice 2.3.E del PIAO 2025/2027 a cura della Dirigente dell'Area Attività Contrattuale (Dott.ssa Rossella Maio), del Capo Ufficio responsabile della procedura di gara (Dott. Vincenzo Di Marco) e del personale coinvolto nella redazione della documentazione di gara (Dott. Vincenzo Maria Pesola) acquisite al protocollo di Ateneo con il numero 75589 del 09/06/2025;

tutto ciò premesso,

**I SOPRANOMINATI DIRIGENTI,
CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA,
DECRETANO**

1) di indire procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avente ad oggetto **"ATNEO.2502L - ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, ANCHE AI FINI DEL BUILDING INFORMATION MODELING DI ATENEO"** [Gara 9/L/2025 avente CIP ATNEO.2502L] da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

L'importo a base d'asta per l'esecuzione dei lavori (soggetto a ribasso) è così determinato:

Prestazione	Importo Totale
A. TOTALE Lavori a misura(soggetti a ribasso)	1.947.772,65 €
B. Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	35.131,80 €
C. Oneri di discarica (non soggetti a ribasso)	15.000,00 €
D. MODIFICHE art. 120, co. 1 lett. a) D.Lgs.36/2023	536.854,77 €
E. MODIFICHE art. 120, co. 3 D.Lgs.36/2023(soggetti a ribasso)	299.685,67 €
Totale (A+B+C+D+E)	2.834.444,89 €

L'importo a base d'asta è di € 1.947.772,65 per lavori a misura soggetti a ribasso, oltre € 35.131,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.000,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso; le somme a disposizione sono € 720.883,55.

L'importo massimo pagabile ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 è pari a **2.834.444,89 €** dato dalla somma dei lavori soggetti a ribasso, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, e importo relativo ad eventuale applicazione delle clausole di cui all'articolo 120 co. 1 lett. a) e comma 3 del D.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva dunque di affidare i lavori complementari ex art. 120 co. 1 lett. a) e co. 3 con successivo atto del RUP e agli stessi patti e condizioni del contratto principale, alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie coperture finanziarie.

2) di approvare il quadro economico di intervento come di seguito riportato:

	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
	Area edilizia
Quadro Economico	

**ATNEO.2502L – ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, ANCHE AI FINI DEL BUILDING INFORMATION
MODELING DI ATNEO.**

	Descrizione voce	Quota base	Quota opzionale
A	SPESE DI ESECUZIONE	1.997.904,45 €	536.854,77 €
	Lavori a base d'asta		
	Importo lavori	1.947.772,65 €	526.360,85 €
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	35.131,80 €	9.493,92 €
	Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso)	15.000,00 €	1.000,00 €
	SOMME A DISPOSIZIONE	720.883,55 €	193.959,49 €
	Imprevisti, spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale e spese analisi e indagini iva compresa	240.726,48 €	65.053,28 €
	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	39.958,09 €	10.798,17 €
	Spese per Autorità lavori pubblici	660,00 €	- €
	IVA sui lavori a base d'asta A.1 (22% di A1)	439.538,98 €	118.108,05 €
A+B	Totale quadro economico	2.718.788,00 €	730.814,27 €

3) di approvare gli elaborati progettuali e gli atti della procedura di gara di seguito elencati:

N°	CODICE	NOME ELABORATO
<i>ELABORATI GENERALI</i>		
1	ATNEO.2502L_PE.EG.EE	Elenco Elaborati
2	ATNEO.2502L_PE.EG.CSA	Capitolato Tecnico Amministrativo
3	ATNEO.2502L_PE.EG.RG	Relazione Generale
4	ATNEO.2502L_PE.EG.CAM	Relazione Criteri Ambientali Minimi
5	ATNEO.2502L_PE.EG.CME	Computo Metrico Estimativo
6	ATNEO.2502L_PE.EG.CMO	Computo Metrico delle Opere Opzionali
7	ATNEO.2502L_PE.EG.AP	Analisi Nuovi Prezzi
8	ATNEO.2502L_PE.EG.EP	Elenco Prezzi Unitario
9	ATNEO.2502L_PE.EG.IM	Incidenza Manodopera
10	ATNEO.2502L_PE.EG.QE	Quadro Economico di Progetto
11	ATNEO.2502L_PE.EG.PM	Piano di Manutenzione
12	ATNEO.2502L_PE.EG.RIE	Relazione Tecnica Interventi Impianti Elettrici
13	ATNEO.2502L_PE.EG.RIM	Relazione Tecnica Interventi Impianti Meccanici
14	ATNEO.2502L_PE.EG.DT	Disciplinare Tecnico Prestazionale
<i>ELABORATI GRAFICI</i>		
15	ATNEO.2502L_PE.IMP.01	Localizzazione interventi – Area 1
16	ATNEO.2502L_PE.IMP.02	Localizzazione interventi – Area 2
17	ATNEO.2502L_PE.IMP.03	Localizzazione interventi – Area 3
18	ATNEO.2502L_PE.IMP.04	Localizzazione interventi – Area 4
19	ATNEO.2502L_PE.IMP.05	Localizzazione interventi – Area 5



20	ATNEO.2502L_PE.IMP.06	Localizzazione interventi – Area 6
21	ATNEO.2502L_PE.IMP.07	Localizzazione interventi – Area 7
22	ATNEO.2502L_PE.IMP.08	Localizzazione interventi – Area 8
23	ATNEO.2502L_PE.IMP.09	Localizzazione interventi – Area 9
ELABORATI SICUREZZA		
24	ATNEO.2502L_PE.ES.CME	Computo metrico costi della sicurezza
25	ATNEO.2502L_PE.ES.CR	Cronoprogramma
26	ATNEO.2502L_PE.ES.PSC	Piano di sicurezza e coordinamento

- Relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto (**allegato B alla presente determina**);
- Bando di gara (**allegato A alla presente determina**);
- Disciplinare di Gara (**allegato A1 alla presente determina**);
- Modelli DGUE, B1, B2 (**allegati A2, A3, A4 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di impegno a costituire A.T.I. (**allegato A5 alla presente determina**);
- Schema di contratto (**allegato A6 alla presente determina**);
- Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 contenuto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 del 12/02/2025 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – all. X;
- Codice di comportamento di Ateneo contenuto nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, [appendice 2.3.D] approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. n. 61 del 12/02/2025 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;
- Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, [ed in particolare nelle appendici 2.3.B, 2.3.E CONTR - EDIL] approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 12/02/2025 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao> ;

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato a misura;

5) di stabilire che la procedura di gara, ai sensi degli articoli 22 e 25 del d.lgs. 36/2023, verrà espletata attraverso il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) messo a disposizione dell'Università di Napoli Federico II dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da Protocollo di Intesa stipulato citato in premessa.

Il Dirigente della Area
Attività Contrattuale
dott.ssa Rossella Maio
firmato digitalmente



Il Dirigente della Area
Edilizia
ing. Raffaele D'Alessio
firmato digitalmente



Unità organizzativa responsabile della procedura di gara:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Il Capo dell'Ufficio: Dott. Vincenzo Di Marco

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria tecnica:
Ufficio di Supporto alla Programmazione Edilizia
Il Capo dell'Ufficio: Geom. Antonio Candida



**Per la copertura economico-finanziaria:
Budget Economico – Esercizio Finanziario.....-**

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del.....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente della Area: dott.sa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA1

Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano

L'addetto: David Battisti

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario.....2025.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
2.718.788,00€			100479	2.718.788,00 €	CA.01.10.01.01.03	INTERVENTI ED OPERE SU BENI DI TERZI	*

Note:

*ATNEO.2502L_DM_774/2024

La quota opzionale per complessivi 730.814,27 € è subordinata al reperimento delle necessarie coperture finanziarie

