
 
 
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 1 
 
 

Gara [4/L/2025 - PTECC.1811L] – Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli 
impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del corpo C. CIG: B6BEC3455A 

 
****************** 

          
 Sono pervenuti a questa Amministrazione alcuni quesiti relativi alla gara di cui in oggetto, che si 
riportano nel seguito, con la risposta a cura del Responsabile Unico del Progetto. 
 
 
 

Quesito n. 1) 
 
“si chiede un cortese chiarimento in merito all’importo da considerare quale base per la 
formulazione del ribasso percentuale offerto. In particolare, nel Disciplinare di Gara (art. 1) si fa 
riferimento a una suddivisione dell’importo complessivo in: Quota Base: euro 2.716.616,55 (di cui 
euro 2.333.198,50 soggetti a ribasso); Quota Opzionale ex art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 
36_2023: euro 1.228.404,66 (di cui euro 1.225.904,66 soggetti a ribasso), da attivarsi 
successivamente con atto del RUP in caso di disponibilità finanziaria. Considerato che il ribasso 
unico percentuale da esprimere è richiesto -sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori 
valutati a misura- (rif. Sezione Offerta Economica, pag. 30 del Disciplinare), si richiede di 
confermare se il ribasso debba essere calcolato esclusivamente sull’importo lavori della sola Quota 
Base, pari a euro 2.333.198,50, escludendo quindi la Quota Opzionale non oggetto di immediato 
affidamento”. 

 
 

Risposta al Quesito n° 1) 
Con riferimento alla richiesta si precisa che il ribasso richiesto al concorrente è unico e si 
applicherà all’elenco prezzi unitari posto a base di gara per i lavori, valutati a misura, sia la 
quota base che per la quota opzionale, qualora quest’ultima fosse oggetto di affidamento 
successivo. 
 
 

Quesito n° 2) 
 

“si segnala che nel computo metrico risulta indicato un importo complessivo dei lavori pari a euro 
3.359.103,16, mentre nel Disciplinare di Gara (art. 1) lo stesso importo risulta pari a euro 
3.559.103,16 quale somma della Quota Base (euro 2.333.198,50) e della Quota Opzionale (euro 
1.225.904,66). Si chiede pertanto un cortese chiarimento in merito alla corretta entità dell’importo 
complessivo dei lavori a cui riferirsi, al fine di evitare difformità interpretative nella formulazione 
dell’offerta”. 
 
 

Risposta al Quesito n° 2) 
 

Con riferimento alla richiesta si dà atto differenza riscontrata, dovuta ad un mero errore di 
trascrizione, e si precisa che, anche alla luce di quanto indicato nel Quadro Economico 
dell’intervento, l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 3.559.103,16 quale somma della 
Quota Base (€ 2.333.198,50) e della Quota Opzionale (€ 1.225.904,66). Nel merito si osserva che 
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la differenza riscontrata non ha effetto sugli atti di gara poiché, per quanto chiarito con il 
quesito 1, con il ribasso unico offerto l’importo contrattuale dei lavori sarà determinato 
dall’importo del computo metrico assoggettando il relativo elenco prezzi unitari al ribasso 
offerto.  
 

Il Responsabile Unico del Progetto 
Ing. Raffaele D’Alessio 

  firmato digitalmente 
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